TEMAT: KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW JEZIORA KRZYWEGO W OLSZTYNIE

Zatacznik nr 8
istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy

§1

1.Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoOwienia
polegajgcego na: opracowaniu kompletnej dokumentacji wielobranzowej pn.
,Budowy catorocznej infrastruktury sportowo — rekreacyjnej nad jeziorem
Krzywym w Olsztynie, uzyskaniu w imieniu Gminy Olsztyn decyzji -
pozwolenia na budowe i zatwierdzenia projektu budowlanego w oparciu o
ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr.156
poz.1118 z 2006r. ze zmianami) w ramach zadania budzetowego:
............................................. w zakresie opracowan i uzgodnien, ktore

nalezy wykonac w czterech etapach :

1.1 ETAP I:

1)Zakres prac do wykonania w ramach | etapu obejmuije:

a)Opracowanie szczego6towej pokonkursowej koncepcji architektoniczne;j,

b)Przeprowadzenie 2 spotkan ze spoteczenstwem, 1 spotkania z przedstawicielami
Rad Osiedli, oraz przedstawienie uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji na
komisji gospodarki, komisji budzetu oraz Sesji Rady Miasta,

c)Udziat w postepowaniu dotyczgcym wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

d)Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zamoéwienia,

e)Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki
drzewostanem oraz koncepcjg projektu zieleni miedzy innymi do Kkarty
informacyjnej przedsiewziecia

2)Prace przedprojektowe wykonywane przez Wykonawce lub na jego zlecenie i na

jego koszt:
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a) aktualna mapa do celéw projektowych,
b) techniczne badania podtoza gruntowego do celéw projektowych,

C) mapa wiasnosciowa terenu z zaznaczonymi granicami dziatek, numerami i
wykazem wtascicieli (ulice wraz z uzbrojeniem nalezy projektowaé na gruntach
gminnych. W przypadku koniecznosci wejscia na grunty inne niz Gminy Olsztyn
w celu budowy lub przebudowy urzgdzen lub sieci uzbrojenia technicznego,
projektant ma obowigzek zatgczy¢ do projektu budowlanego oswiadczenia

wiascicieli, zawierajgce ich zezwolenia na prowadzenie robdt na ich gruntach),

d) wystgpienie w imieniu Gminy Olsztyn z wnioskiem o wydanie decyzji o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia w oparciu o
ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr.98 poz.1071 z 2008r. ze zmianami)
tacznie z opracowaniem raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko jezeli bedzie on wymagany oraz udziat w postepowaniu

dotyczacym wydania ww. decyzji.

e) w przypadku projektowania na terenach niebedacych wtasnoscia Gminy
Olsztyn, uzyskanie w imieniu Gminy Olsztyn zgéd na dysponowanie

nieruchomoscia na cele budowlane.

1.2 ETAP II:

Zakres prac do wykonania w ramach |l etapu obejmuije :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej (projektowych) ,Budowy catorocznej infra-
struktury sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie” oraz budowy
drogi dojazdowej, parkingu i uzbrojenia terenu Przystani przy ul. Jodtowej w infrastruk-
ture techniczng, ktére objete sg ustaleniami Miejscowych Planéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Olsztyn dla terenu otoczenia jeziora Ukiel, rejon Dajtki w
Olsztynie — uchwata RM NR LII/599/09 z 16 listopada 2009r. oraz rejon Likusy,
uchwata RM Nr XIV/171/07 z dnia 29 sierpnia 2007r., zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz.
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2016 ze zm.) oraz obowigzujgcymi normami i aktualnymi warunkami technicznymi dla
tego typu obiektow oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w dniu przekazania doku-
mentacji Zamawiajgcemu. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczegolno-
ci:
a) projekty budowlane i wielobranzowe projekty wykonawcze, tgcznie z projektami
wnetrz, instalacji sanitarnych, wodno — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
teletechnicznych oraz wentylacji mechanicznej wszystkich obiektow catorocznej
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz zagospodarowania terenu zgodnie z

zatgcznikami do regulaminu konkursu.

b) projekt uzbrojenia terenu przy Przystani przy ul. Jodtowej w sieci kanalizacji
deszczowej, wodno - kanalizacyjnej, teletechnicznej i innych. wg warunkéw, o ktére
nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Olsztyn oraz PWiK
Sp. z 0.0. w Olsztynie,

c) projekt budowy parkingu w okolicach Plazy Miejskiej na terenie oznaczonym
symbolem K2 wg Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego M.
Olsztyn — rejon Dajtki w Olsztynie — uchwata RM NR LI1/599/09.

d)projekt budowy drdg, parkingéw, ciggdw pieszo — rowerowych (toru do nart
biegowych) w zakresie uzupetniajgcym do programoéw funkcjonalno — uzytkowych

przygotowania stref przedsiebiorczosci,

e) Projekt zagospodarowania terenu zielenig, szczeg6towg inwentaryzacje
dendrologiczng wraz z projektem gospodarki drzewostanem, dokumentacje
uzgodnione z Wydziatem Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyn,

f) projekt budowy oswietlenia ulicznego oraz uzyskanie zapewnienia dostawy
energii wg warunkéw, o ktére nalezy wystgpi¢ do koncernu Energa s.a., oraz do
MZDiM w Olsztynie. Przed wystgpieniem o warunki do dysponenta sieci nalezy
uzgodni¢ rozwigzania projektowe z Doradcg Prezydenta Miasta ds. Infrastruktury i
Gospodarki Elektroenergetycznej Urzedu Miasta Olsztyn,

g) projekt organizacji ruchu,

55



TEMAT: KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW JEZIORA KRZYWEGO W OLSZTYNIE

h) projekty przebudowy kolidujgcych sieci i urzgdzen naziemnych i podziemnych
uzbrojenia technicznego wg warunkéw, o ktére nalezy wystgpi¢ do dysponentdéw
sieci,

i)Projekt rozbidrek.

2) Opracowanie przedmiaréw robét — zawierajgcych zestawienie przewidywanych do
wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatbw przedmiaru robdét powinien przedstawia¢é podziat
wszystkich rob6t budowlanych na grupy robét, wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
/CPV/. Przedmiary robét nalezy wykonac¢ jako oddzielne opracowanie z podziatem na

branze oraz etapy uzgodnione z Zamawiajgcym.

3)Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét -
zawierajgcych zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w
szczegO6lnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robédt oraz
okreslajgce zakresy prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdblnych pozyciji
przedmiaru. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét nalezy wykonaé
jako oddzielne opracowania, w ktdérych nalezy wydzieli¢ tomy zgodnie z przyjetg
systematykg podziatu rob6t budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podzialu szczegoétowego, wg
Wspblnego Stownika Zaméwien /CPV/.

4)Opracowanie kosztoryséw inwestorskich oraz zbiorczego zestawienie kosztdw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z podziatem na etapy uzgodnione z
Zamawiajgcym. W projektach branzowych instalacji sanitarnych, wodno -

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej nalezy
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wyspecyfikowac¢ koszty przytgczy zgodnie z definicjg okreslong w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.) oraz interpretacjami Instytuciji
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007
— 2013 (RPO WiM).

5)Wystgpienie w imieniu Gminy Olsztyn o wydanie decyzji lokalizacyjnych dla
posadowienia obiektéw budowlanych na terenach nie objetych miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego.

6)Sporzadzenie operatu wodno — prawnego i wystgpienie z wnioskiem o uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego.

7)Uzyskanie w imieniu Gminy Olsztyn ostatecznej i prawomocnej decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

1.3. ETAPIII:
Zakres prac do wykonania w ramach Il etapu obejmuije :

1) Ztozenie kompletnego wniosku (wnioskow) o wydanie pozwolenia (pozwolen) na
budowe i zatwierdzenie projektu budowlanego (projektéw budowlanych) w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr.156
poz.1118 z 2006r. ze zmianami) w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacje projektowg (dokumentacje projektowe).

2) Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej (ostatecznych i prawomocnych) decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe i zatwierdzenia projektu budowlanego w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr.156
poz.1118 z 2006r. ze zmianami).

3) Uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego wraz z

niezbednymi uzgodnieniami.
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1.4 Etap IV:

1. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

rob6t budowlanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.

Nadzér autorski nad realizowang inwestycjg jest prowadzony sie w oparciu o przepisy
Ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 80 poz. 718 ze

zm.).

2. Wykonawca samodzielnie i na swoj koszt pozyska materiaty, opinie, zezwolenia,

uzgodnienia i inne dokumenty niezbedne do realizacji zamdwienia.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymagane przepisami normy, warunki
techniczne oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i dokumenty konieczne do jej
zatwierdzenia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na wykonanie rob6t objetych przedmiotem
zamoOwienia. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot
powinny spetnia¢ w szczegblnosci wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004 r. ).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia przez osoby posiadajgce

odpowiednie przygotowanie techniczne.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przedmiot Umowy w nizej wymienionych
ilosciach egzemplarzy:
» 7 egzemplarzach — uzgodniona koncepcja pokonkursowa, o ktérej mowa w ust. 1.1
pkt 1 niniejszego paragrafu.
» 8 egzemplarzach — dokumentacja projektowa,
* 4 egzemplarzach — przedmiary robét, specyfikacje techniczne i kosztorysy

inwestorskie,
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* 3 egzemplarzach — catos¢ opracowania w wersji elektronicznej na ptytach CD
rysunki w formacie pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie ( w pliku o
rozszerzeniu ods) obliczenia, opisy techniczne w formacie PDF / kosztorysy
inwestorskie na oddzielnych nosnikach /

Wszystkie egzemplarze dokumentacji nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego.

6. Koncepcja, o ktdérej mowa w ust. 1.1 pkt 1 niniejszego paragrafu musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca w terminie do czterech tygodni od daty
zawarcia niniejszej umowy przedtozy koncepcje do uzgodnienia Zamawiajgcemu, ktory
w terminie siedmiu dni zapozna sie z materiatami oraz wniesie ewentualne uwagi do
koncepcji. Za uzgodniong uwaza sie koncepcje, ktéra uzyskata pozytywng opinie
Zamawiajgcego. Wszelkie uwagi do koncepcji Wykonawca ma uwzglednié¢ niezwtocznie
- nie pozniej niz w terminie 10 dni od ich otrzymania. Przedtozona ponownie koncepcja i
kazda nastepna (nowa lub poprawiona), podlega uzgodnieniu w powyzszym trybie.
Materiaty do uzgodnienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, tj. bezposrednio
osobie o ktérej mowa w par. 11 pkt 2 niniejszej umowy w okreslonej przez tg osobe ilosci

egzemplarzy papierowych oraz w wersji elektroniczne;.

7. Dokumentacja projektowa (dokumentacje projektowe), o ktérej (ktérych) mowa w
ust. 1.2 niniejszego paragrafu musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym z zachowaniem
terminéw okreslonych w § 2 oraz zastosowaniem zasad okre$lonych w ust. 6, przy czym
termin przedtozenia do uzgodnienia pierwszej dokumentacji wynosi 20 tygodni od daty

zakonczenia | etapu.

8. Odbidr prac projektowych uzgodnionych przez Zamawiajgcego nastgpi po ich
sprawdzeniu i stwierdzeniu, ze sg wykonane zgodnie z umowg, w terminie 10 dni od daty

ich dostarczenia.

9. W przypadku stwierdzenia btedéw Zamawiajgcy okresli nieprzekraczalny termin na

usuniecie wad dokumentacji.
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10. Bezusterkowy odbiér prac Il Etapu po weryfikacji stanowi podstawe do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe.

§ 2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoOwienia w nizej przedstawionych

terminach:
e Etap | - 2 miesigce od daty zawarcia umowy
e Etap Il - 6 miesiecy od daty podpisania umowy
e Etap lll - 7 miesiecy od daty podpisania umowy
e Etap IV -02.01.2014 .

2. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce etapéw |, Il, 11l bedg protokoty zdawczo-
odbiorcze przekazania i odebrania przez Zamawiajgcego bezusterkowo wykonanych
etapdw prac.

§3

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Za wykonanie zamowienia, o ktbrym mowa w § 1 umowy Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy cene netto W WYSOKOSCI ....cevveeveiiiiieiiiiiiiiiieieieeee zt

] (01117 L , W tym:

| Etap (20%) ..vveeeeeeeennnnee. ZE; STOWNIE: Lo

[l Etap (50%) .. eevviiiieeenen. ZE; STOWNIE: .o

[l Etap (20%) ...covvvvevvnennnnn. ZE SIOWNIE: Lo
IV Etap (10%) ....ouvvvvvreenenn. ZE SIOWNIE: Lo

60



TEMAT: KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW JEZIORA KRZYWEGO W OLSZTYNIE

3. Do wyzej wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci

................ Yo 1j; KWOTA . .eeeeieiiiiiiiiieeeeeee e eeeneeeeeeeeees ZE
] (0111111 ; W tym:
| Etap (20%) ..cocvvvvvvviienee. ZE SIOWNIE: oo
Il Etap (50%) ....ovvevvveeeenenn. ZE STOWNIE: L
[l Etap (20%) ...eevceeeeeeaenne ZE; STOWNIE: Lo
IV Etap (10%) ...coovviiieennn. ZE; STOWNIE: L.
v Qo] = W o 11 1o TRV g T T zt;
] (01T L1 , W tym:
| Etap (20%) ...eveeeeeeeennnnee. ZE; STOWNIE: Lo
Il Etap (50%) ....ovvevvveveennn. ZE SIOWNIE: o
[l Etap (20%) ...covvvvevennnnnnn. ZE SIOWNIE: Lo
IV Etap (10%) ...coovviiieennnn. ZE; STOWNIE: L.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami za kazdy zakonczony i odebrany etap.

6 Wynagrodzenie pfatne bedzie przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Projektanta
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od otrzymania kazdej faktury.

7. Podstawg wystawienia faktury jest bezusterkowy protokét odbioru poszczegdlnych
etapow realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§4

1.0Obowigzki Wykonawcy:

(1)w trakcie realizacji prac projektowych:
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a)Wykonawca na prosbe Zamawiajgcego zobowigzany jest do biezgcego
- niezaleznie od terminbw ukonczenia poszczegdblnych etapéw -
przekazywania informacji oraz sporzadzonej przez siebie
dokumentaciji, ktérg Zamawiajgcy ma prawo sukcesywnie udostepniaé
wykonawcy studium wykonalno$ci projektu, celem przygotowania
wniosku o uzyskanie dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007 — 2013 (poddziatanie 2.1.3).

(2) w trakcie realizacji etapu IV:

1.biezgce sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robét z opracowang
dokumentacjg budowlang oraz wykonawcza,

2.uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do  przewidzianych ~w  projekcie,
zgtaszanych przez wykonawce rob6t ub inspektora nadzoru
inwestorskiego (inzyniera kontraktu) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,

chyba, ze strony uzgodnig inny termin,

3.uzgadnianie z Zamawiajgcym propozycji wprowadzenia uzasadnionych
zmianw stosunku do rozwigzan projektowych wnioskowanych przez
wykonawce robo6t w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, chyba, ze strony

uzgodnig inny termin,,

4 state uczestnictwo w procesie inwestycyjnym okreslajac ilos¢ pobytoéw

na maksymalnie 6 razy w miesigcu,

5.uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma prawo:

d)wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy
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dotyczacych jej realizacji,
di)zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie:
a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonywanie ich niezgodnie z projektem.
3. Obowigzki Zamawiajgcego:

1.powiadomienie Wykonawca o terminie narad koordynacyjnych z wyprzedzeniem

min. trzydniowym,

2.zapewnienie Wykonawcy wstepu na teren budowy i mozliwosci dokonywania

wpisOw do dziennika budowy.

4. Strony uzgadniajg, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem
odpowiedzialnosci wykonawcy rob6t z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robdt
wykonywanych na podstawie tego projektu, jednak nie poézniej niz 7 lat od

bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku rezygnacji
z realizacji w/w inwestycji. W przypadku powyzszego odstgpienia Zamawiajgcego od
realizacji robét budowlanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy
nie bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie za etap IV umowy.

§5

1. Ustala sie kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za zwtoke w usunieciu wad dokumentacji w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy dziennie za kazdy dzien opdznienia liczac od
ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad przy czym ustalony termin nie

moze byc¢ krétszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 14 dni,
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b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub etapu prac w wysokosci 0,3%
catosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy dzieh opdznienia,

liczac od umownego terminu dostarczenia opracowan,

C) za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% ceny brutto,

d) za brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto za kazdg nieobecnosc¢,

e) za brak uczestnictwa w procesie realizacji inwestycji, o ktérym mowa w § 4 ust 1

pkt (2) ppkt 4 w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdg nieobecnosc,

f) za opdznienia w realizacji obowigzkéw wskazanych w § 4 ust 1 pkt (2) ppkt 2 i 3

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dziennie za kazdy dzien opdznienia.

2. Btedy w przedmiocie zamoéwienia stwierdzone po odbiorze, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.
Strony ustalajg, ze btedy w dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie
realizacji przedmiotu dokumentacji, Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od daty zawiadomienia o btedzie.

3. Strony ustalajg, ze za udokumentowane btedy w dokumentacji, ktére zwiekszytyby
koszt realizacji prac okreslonych w dokumentacji, odpowiada Wykonawca i poniesie

petne koszty ich usuniecia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na
zasadach ogdlnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy bez
wypowiedzenia w wypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy
przekraczajgcego 10 dni kalendarzowych, liczonego od dnia wyznaczonego jako

zakonczenie etapu prac, jak rowniez opdznienia w usunieciu wad lub btedéw w
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dokumentaciji, przekraczajgcego 10 dni kalendarzowych liczonego od ustalonego

terminu na ich usuniecie.

6. W wypadku rozwigzania Umowy w trybie powyzszym Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za wykonany a nieodebrany przez

Wykonawce, do tej daty, zakres przedmiotu umowy.
§6

Z dniem odbioru etapu prac, Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentacji i
nabywa do niej autorskie prawa majgtkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowac
nabytg dokumentacje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody
Wykonawcy dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiajgcego w
catosci lub chociazby w czesci. Zamawiajgcy moze korzysta¢ z niej w kazdym polu
eksploatacji, w szczego6lnosci: do publikacji, modyfikacji, zmian, zwielokrotniania w
kazdej technice, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobe trzecia, dzierzawy,

najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w kazdej znanej technice.

§7
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétpracy z Wykonawcg na etapie uzyskiwania
uzgodnien, decyzji, postanowieh niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, polegajacej w szczegdlnosci na wystawianiu niezbednych oswiadczen i

udzieleniu petnomocnictw.

§8
1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
sumy wynagrodzenia ryczattowego brutto tj. ... zt;
5] (0111 ] =SS
2) Strony zgodnie postanawiajg, Ze 30% 1. ....ccoeiiiiiiiiiii i zt;
] (0111 1= U UORORPPRR
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wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona na

S O . ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e —————— e eaeaeaaaeeeeeeeerara————————
wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa

wykonania prac.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie

zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w odnosnych przepisach.

4) Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokosé
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej
wartosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia lub jezeli z powodu zwiekszenia sie
wartosci prac nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest
uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez

Zamawiajgcego.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania rob6t budowlanych
na podstawie dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie

zwrécone na zasadach ogélnych wynikajgcych z przepiséw prawa.

§9

1.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong

na pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiej zmiany.

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za

wyjatkiem przypadkéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3.Termin realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 moze ulec zmianie, (1j.

skroceniu lub wydtuzeniu) w przypadku:
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a) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami medidéw przekroczg terminy 30
dni i nie wynikajg one z winy Wykonawcy,

b) w przypadku opdznien w uzyskaniu niezbednych opinii i uzgodnien przedmiotu
umowy nie wynikajgcych z winy Wykonawcy,

c) jezeli nastgpi zmiana w Prawie budowlanym lub innych przepisach prawa
majgcych wptyw na prace, bedgce przedmiotem umowy czy decyzje

administracyjne,

d) w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od realizacji rob6t budowlanych na

podstawie przedmiotu niniejszej umowy,

e) wezwania przez organy administracji publicznej, organizacje ekologiczne i inne

podmioty do uzupetnienia raportu oddziatywania na srodowisko,

f) koniecznosci uwzglednienia w opracowaniu przedmiotu niniejszej umowy
wniesionych skarg i wnioskow przez organy administracji publicznej i inne podmioty

do przedsiewziecia dla, ktérego wykonywane jest opracowanie,

g) uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych do opracowania

raportu,

h) zmiany przepisbw prawa lub ich braku oraz ewentualnych trudnosci w ich
interpretacji przez organy administracji publicznej,

i) powstanie nowych obszaréw chronionych zgodnie ustawg o ochronie przyrody,
j) wczesniejsze zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

k)dysponowania lub braku dysponowania przez Zamawiajgcego Srodkami

finansowymi na zaptate wynagrodzenia,
[) zmiana terminu realizacji prac budowlanych na podstawie projektu.

4.Dopuszcza sie zastosowanie innej stawki i wysokosci podatku VAT naleznego,
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okreslonej w § 3 w przypadku zmiany obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

5.Dopuszcza sie ograniczenie zakresu rzeczowego zamowienia jezeli okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji umowy. W przypadku wystgpienia ograniczenia zakresu
nowego zamowienia wynagrodzenie zostanie zmniejszone adekwatnie do tego

ograniczenia.

6.Dopuszcza sie zmiane oséb, o ktérych mowa w § 11
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